Kostenschätzung

Angebotsnr.:	AG069
Kundennr.:	10044
Datum:	20.09.2022
gültig bis:	06.10.2022

FIGURES

Figures GmbH, Mühlenstr. 8a, 14167 Berlin

Arbeit und Leben Mecklenburg-Vorpommern e.V.,
Herrn Michael Bock
August-Bebel-Straße 89
18055 Rostock

Gerne bieten wir Ihnen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	**Konzept und Skizzen** - Aufbereitung von Besprechungsergebnissen als Anforderungskatalog - Grobkonzept zur Besprechung im Kreativ-Meeting - Grobkonzept des Rollenspiels - Skizzen und Moods zur Abstimmung des Designskonzepts - Erste Wireframes zur detaillierten Layout-Planung	4	Tag	720,00	2.880,00
2	**Entwicklung Rollenspiel** - Mitarbeit in der Story-Entwicklung - Konzeption des Spieler*innen-Profils - Konzeption eines Entscheidungsbaums unter Berücksichtigung der generellen Story	4	Tag	720,00	2.880,00
3	**UI-Design** - Ausgestaltung des Designkonzepts - Detaillierte Vorgaben zu Farben, Fonts und Overall Look - Layoutraster - Erste beispielhafte Umsetzungen zur	10	Tag	720,00	7.200,00
Zwischensumme					**12.960,00**

Figures GmbH
Mühlenstr. 8a
14167 Berlin
Tel.: +49 (0)30 200 087 22
contact@figures.cc
www.figures.cc

USt-IdNr.: DE327175883
Steuernummer: 30/286/50728
Handelsregister beim Amtsgericht: Berlin (Charlottenburg) I Handelsregister-Nummer: HRB 211317 B
Aktenzeichen beim Finanzamt für Körperschaften: ZENA-1130-1903213

Figures GmbH
solarisBank AG
IBAN: DE72 1101 0101 5954 6466 43
BIC: SOBKDEB2XXX

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					**12.960,00**
	Freigabe - Ausgestaltung von UI-Elementen (Buttons, Drop-Downs, Menü etc.) - Entwicklung von illustrativen Elemten - Komplette Ausgestaltung aller Unterseiten im Layout - Vorgaben zu Breakpoints etc. im responsiven Design - Responsive Umsetzung von Layout und Designelementen für bis zu drei Endgeräte - Erweiterte Wireframes und Designprototyp entsprechend Konzept für Landingpage und Unterseiten (Weiterführende Informationen, Impressum etc.) - Prüfung des User Interface auf Barrierefreiheit				
4	**Level-Design** - Design von 4 Leveln entsprechend Storykonzept - Entwicklung von Illustrationen, Grafiken und ggf. Animationen unter Berücksichtigung von barrierearmer Gestaltung - Intuitive Benutzer*innen-Führung durch Hinweise und ein eingängiges User Interface - Interaktionsmöglichkeiten: Bewertungsskalen, Entscheidungswege, Antwortmöglichkeiten etc.	8	Tag	720,00	5.760,00
5	**Development Website** - Umsetzung des User Interfaces auf Landingpage und Unterseiten - Programmierung der Menüführung - Einbettung von illustrativen Elementen - Vorbereitung und Einbettung des Rollenspiels - Umsetzung des responsiven Designs für bis zu drei Endgeräte - Einpflegen von Textinhalten - Einbettung der Tracking-Software - Abschließendes Bugfixing Unterstütze Browserversionen:	20	Tag	800,00	16.000,00
Zwischensumme					**34.720,00**

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					**34.720,00**
	Desktop: - Google Chrome 75+ (Juni 2019) - Firefox 68+ (Juli 2019) - Safari 12.1+ (März 2019) Android: - Chrome 75+ (Juni 2019) - Firefox 68+ (Juli 2019) iOS: - Safari 12.4+ (März 2019)				
6	**Development Rollenspiel** - Konzeption des Entscheidungsbaums als Grundstruktur - Umsetzung und Anbindung von Interaktions- und Entscheidungsmöglichkeiten entsprechend Entscheidungsbaum - Umsetzung der einzelnen Leveldesigns - Einbettung von Illustrationen, Grafiken und ggf. Animationen - Umsetzung aller Entscheidungswege inklusive individuellen Text- und Bild-Elementen	25	Tag	800,00	20.000,00
7	**Marketing** - Recherche zu Zielgruppen und Entwicklung bis zu drei Personas - Strategie-Entwicklung für Search Engine Marketing, Social Media Marketing und E-Mail-Marketing - Entwicklung eines Stils für Social Media und Newsletter - Entwicklung eigener Social-Media-Formate - Storytelling-Konzept für die Kommunikation nach außen - Key Visuals und Share-Pics	15	Stück	720,00	10.800,00
8	**Projektmanagement** - Erstellung eines Projekt-Boards zur gemeinsamen Nutzung in Click-Up - Verwaltung des dynamischen Anforderungskatalogs - Meeting-Planung - Internes Projektmanagement	6	Tag	720,00	4.320,00
Zwischensumme					**69.840,00**

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					**69.840,00**
9	**Meetings** - Kick-Off Meeting zur Festlegung von Zeitplan, Zuständigkeiten und Verständigung auf gemeinsame Ziele - Kreativ-Meeting mit ersten Skizzen und gemeinsamem Brainstorming, Besprechung von Aufbau, Stil und Ideen für Interaktivität - Planungstreffen zu Marketing-Konzept und -Maßnahmen - Je Projektphase (Konzept, Design, Development, Marketing) ein Meeting für Präsentation und Feedback - Je Projektphase ein optionales Schulterblicktreffen zum aktuellen Stand	4	Tag	720,00	2.880,00

Zwischensumme (netto)	72.720,00
Umsatzsteuer 19 %	13.816,80
Gesamtbetrag	**86.536,80**

Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.